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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet de confier les missions de contrble technique des phases études et réalisation
concernant la reconstruction et la restructuration de ’EPHAD - 2, résidence du Parc a Saint-Germain-La-Ville
(51), maitre d’ouvrage, comprenant :

- la reconstruction de batiments permettant d’accueillir 104 lits
- la restructuration de la partie logistique, le plateau technique, la vie sociale et la restauration.

Le projet intégre également la démolition de batiments existants, la recomposition des espaces extérieurs.

Le présent marché a pour objet I’intervention du controleur technique concrétisée par des avis dans les
conditions de I’article L.111-23 du code de construction et de 1’habitation et portant sur les natures et domaines
définis a I’article 3.

Lieu(x) d’exécution : EHPAD - Résidence du Parc - 51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE.

Désignation de sous-traitants en cours de contrat :

L’acte spécial précise tous les éléments de ’article 134 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et indique en
outre pour les sous-traitants a payer directement :

o La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

e Le compte a créditer.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
II n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 — Marché public global de conception-réalisation et entretien maintenance

Un marché public global de conception-réalisation et entretien-maintenance est en cours pour une remise des
offres arrété a fin janvier 21018 (projet de niveau APS).

1.4 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination pour cette opération de niveau | sera
assurée par un coordonnateur : non désigné a ce jour.
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Article 2 : Pieces constitutives

Les piéces contractuelles du marché de contr6le technique sont les suivantes et, en cas de contradiction
entre leurs stipulations, prévalent dans I’ordre de priorité ci-apres :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.-C.T.) applicables aux marchés de contréle technique

approuveé par le décret n°99-443 du 28 Mai 1999.
e La décomposition du prix global et forfaitaire.
e La décomposition du temps d’intervention.
e Le programme PTD tome 1 de I’opération.

e Le plan masse

Article 3 : Responsable technique du contréle

Dés la notification du présent marché, le contrbleur technique désigne le responsable technique qualifié pour
signer les avis prévus aux articles du chapitre III du C.C.T.G. au cours de I’exécution du marché. Le
changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur,
conformément aux dispositions de I’article 3.4.3 du CCAG-PI.

Article 4 : Missions du contréoleur technique
Les missions confiées au contréleur technique concernent les natures d’aléas suivantes :

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
SEI Sécurité dans les immeubles recevant du public (ERP)
P1 Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés
F Fonctionnement des installations
Pha Isolation acoustique des batiments
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Att. Hand Réalisation de D’attestation de conformité — accessibilité¢ des constructions pour les
personnes handicapées a la fin des travaux
Brd Transport des brancards dans les constructions
LE Solidité des existants
HYS Hygiéene et santé dans les batiments
AV Stabilité des constructions avoisinantes
ENV Environnement et ICPE
PV Récolement des proces-verbaux d’essais d’installations
DEM Solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’ouvrages existants
TH Vérification des exigences d’isolation thermique
DPE Diagnostic Performance énergétique
VIE Vérification initiale des installations électriques
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Article 5 : Phases d’intervention du controleur technique

Le contréle technique peut s’exercer, suivant la nature de la mission et le choix du maitre de I’ouvrage, pendant
I’une ou plusieurs des phases suivantes :

o Phase 1 : Examen des 5 projets du marché global de conception-réalisation et entretien maintenance.

e Phase 2: Examen des documents de conception se concrétisant par 1’établissement du rapport initial de
contr6le technique.

e Phase 3 : Examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants.

e Phase 4 : ContrOle sur chantier des ouvrages et ¢léments d’équipement soumis au controle et formulation
des avis correspondants.

o Phase 5 : Etablissement des rapports finaux de contréle technique et des attestations pour la réception.
o Phase 6 : Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement. Fourniture des

rapports VIIE et DPE.

Article 6 : Conditions d’exécution du contrdle

Le contrdleur technique interviendra dans les conditions fixées dans le Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux missions du contréleur technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si le contréleur technique n’a pas recu les documents, qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur.

- La mission du controleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu’il estimerait nécessaires, sans que ceux-Ci ne soient a sa charge.

- Les avis donnés au fur et a mesure sur I’exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
contrdle de I’opération ; personne physique nommée a cet effet,

- Le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

o Informer les concepteurs-réalisateurs et d’une maniére générales tous les intervenants de
I’opération, de I’existence du contrat.

o Donner au contrdleur technique une copie du permis de construire.

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant.
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Article 7 : Durée du marche

L’intervention du contrdleur technique débute a la date de notification du marché. Elle s’achéve a 1’expiration
du délai de la garantie de parfait achévement du marché global de conception-réalisation (hors entretien-
maintenance) relatif a I’ouvrage a controler.

Durée prévisionnelle: 63 mois (voir détail du planning dans le CCTP).

Article 8 : Garanties financiéres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Article 9 : Prix

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant 1’objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de
I’acte d’engagement.

9.2 - Variations dans les prix

Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de décembre 2017 ; ce
mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les
formules suivantes :

Cn =15,00% + 85,00% (In/lo)

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo : valeur de I’index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I’index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, est I’index ING Index

divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010.

Lorsqu’une révision a ét¢ effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du
marché suivant la parution de I’index correspondant.
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Article 10 : Avance

10.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement, lorsque le montant
initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 1’avance est égale a 5,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant initial du marché. 1l doit &tre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut tre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées a ’article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

10.2 - Garanties financiéres de ’avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,00 % du montant de ’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

Article 11 : Modalités de reglement des comptes

11.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs

Pendant la période de conception, le réglement des sommes dues au contréleur technique fera 1’objet
d’acomptes en fonction des phases d’intervention définies a I’article 5 du présent document.

Pendant la période d’exécution, I’intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois. Le montant de
chaque acompte sera déterminé par le pouvoir adjudicateur sur la base d’un échéancier et d’'un mémoire produit
par le contréleur technique et conformément a la répartition des honoraires définie en annexe du marché.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au contréleur technique pour 1’intervalle compris entre
deux mémoires successifs. Il est produit par le coefficient de révision défini a I’article 9.2 de ce montant évalué
en prix de base qui comprend 1’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale
a régler, compte tenu des interventions effectuées.

Pour les rapports finaux et attestations établis a la fin des travaux, le réglement des sommes dues fera 1’objet
d’acomptes aprés remise de chaque rapport validé correspondant.

Pour la période de GPA le réglement des sommes dues fera I’objet de 2 acomptes (le premier 6 mois apres la
réception des travaux et le 2°™ a la fin de I’année de parfaite achévement)

Pour le versement du solde, le contrdleur technique adressera son projet de décompte a 1’expiration de la
période de garantie de parfait achévement.
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11.2 - Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I’article
11.4 du CCAG-PI

Nota :

La gestion financiére sera effectuée par « par voie dématérialisée », la procédure financiére sera

finalisée aprés notification du présent marché.

Les demandes de paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du contrat ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de 1’organisme débiteur

La décomposition des prix forfaitaires

lorsqu’un paiement est prévu a l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant
correspondant a la période en cause;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA

le taux et le montant de la TVA ;

les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ;

le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-PI ;

le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

la date de facturation.

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par 1’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

la mention de I’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de I’article 133-6-8 du Code de la sécurité sociale
(notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a I’adresse suivante :
EHPAD Résidence du Parc

2, rue Résidence du Parc

51240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

En cas de cotraitance :
o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I’exécution de ses propres prestations;

o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l’acte

d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.1 du CCAG-PI.
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e En cas de sous-traitance : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du contrat, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres
du titulaire contre récépissé.

11.3 - Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Article 12 : Pénalités de retard

Les stipulations de I’article 14 du CCAG-PI s’appliquent.

Article 13 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L’option retenue concernant [’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est I’option A telle que définie au chapitre V du CCAG-PI.

Article 14 : Arrét de ’exécution des interventions

En application de ’article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arréter 1’exécution
des interventions, a I’issue de chaque phase d’intervention du contréleur technique définie a I’article 5 du
présent C.C.A.P.

Article 15 : Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 a 36 inclus du CCAG-
Pl

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TV A non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas de non renouvellement ou de perte de I’agrément du contréleur technique portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.
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La décision d’arréter I’exécution des prestations prévue a 1’article 14 emporte résiliation du marché sans
indemnité.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnes aux articles 48 et 51 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 4 8
du Code du travail conformément a 1’article 51-111 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

Article 16 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
le titulaire doit justifier qu’il est titulaire du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles
1240 a 1242 du Code civil.

Il aura également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
Article 17 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre
accompagnés d’une traduction en francais.

Article 18 : Clauses complémentaires

18.1 Discrétion et confidentialité

Le contrdleur technique est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres
et/ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de 1’exécution du présent marché.
Il s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encoures, le
marché pourra étre résilié pour faute du titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

L’acheteur s’engage a main tenir confidentielles les informations signalées comme telles, recues du titulaire.

18.2 Lutte contre le travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L 8221-3 L & L 8821-5 du code du
travail, il devra verser a I’acheteur une indemnité égale a 10% du montant maximum du marché.

ICADE PROMOTION CCAP_CT_EHPAD ST-GERMAIN-LA-VILLE_131117_Page 11/12



ACHETEUR : EHPAD- ST-Germain-La-Ville (51) AMO : ICADE PROMOTION

Reconstruction et restructuration CCAP_Marché de contrdle Technique
des batiments

Article 19 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Sans objet.
Lu et approuvé

Le: (signature)
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